

گزارش های مدیریتی (MIS) ستاد مناقصه

مشاهده آمار مناقصه گران مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث آزمایشگاه مولکولی شهپوری دانشکده علوم پزشکی مراغه

شماره فراخوان: ۲۰۰۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۲۷

عنوان/ موضوع فراخوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث آزمایشگاه مولکولی شهپوری دانشکده علوم پزشکی مراغه

طبقه بندی موضوعی: خدمات بدون فهرست بها

شرح کلی حوزه فعالیت: احداث آزمایشگاه مولکولی شهپوری دانشکده علوم پزشکی مراغه

زمان بازگشایی پاکتها: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

لیست مناقصه گران

ردیف	شماره پیشنهاد	نام مناقصه گر	زمان ارسال پاکتهای پیشنهاد	امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی	قیمت پیشنهادی	قیمت تراز شده	وضعیت مناقصه گر	علل عدم پذیرش پاکت الف	علل عدم پذیرش پاکت ب	علل عدم پذیرش پاکت ج
۱	-	آترویان سازه آذربایجان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۲	-	تامرود مرند	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۳	۲۳۰۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۴۸	آرشین بتن جنوب	۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۱۵:۲۷:۲۰	-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	برنده نشده	-	-	-
۴	-	ساختمانی طاقدیسان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۵	-	مهام سازه ملل	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۶	-	معمار آب و راه	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۷	-	مهر کاشانه تبریز	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-

ردیف	شماره پیشنهاد	نام مناقصه گر	زمان ارسال پاکت‌های پیشنهاد	امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی	قیمت پیشنهادی	قیمت تراز شده	وضعیت مناقصه گر	علل عدم پذیرش پاکت الف	علل عدم پذیرش پاکت ب	علل عدم پذیرش پاکت ج
۸	-	مهندسی آربین عمران آروین	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۹	-	پژوهش پالایش رادمان صوفی	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۱۰	-	یول یورد خزر	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۱۱	-	پویس آرکا پرگاس	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۱۲	-	شالود سازه سهند	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۱۳	-	صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۱۴	-	مهار سازه اتل گولی	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۱۵	-	پارسان مهر رامش	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۱۶	۳۳۰۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۴۶	ثمین کیان گستر سهند	۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ۲۰:۲۳:۱۲	-	-	-	عدم پذیرش پاکت ب	ناقص بودن پاکت ب (عدم ارائه گواهی صلاحیت ایمنی مرتبط با موضوع مناقصه)	-	-
۱۷	-	روند آب البرز	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۱۸	-	آرمان بتن آروند	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۱۹	-	ویلا ساز سبلان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۲۰	-	سپهر گستر قائم	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۲۱	-	فرداد بتن تاوریز	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۲۲	-	طوبی نگین	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۲۳	-	طرح آوران کاشانه امیران	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-

ردیف	شماره پیشنهاد	نام مناقصه گر	زمان ارسال پاکتهای پیشنهاد	امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی	قیمت پیشنهادی	قیمت تراز شده	وضعیت مناقصه گر	علل عدم پذیرش پاکت الف	علل عدم پذیرش پاکت ب	علل عدم پذیرش پاکت ج
۲۴	-	آرک بتن صلب	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۲۵	-	عمران نگاران خاک	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۲۶	-	کار و اندیشه ماندگار	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۲۷	۲۳۰۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۵۰	پی سازه بتن سهند	۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۰۸:۰۹:۵۷	-	۲۱,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	-	برنده نشده	-	-	-
۲۸	۲۳۰۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۵۲	ژئو گستر سهند	۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۰۸:۴۳:۵۰	-	۱۴,۷۵۲,۰۵۶,۶۵۰	-	در انتظار ارائه تضمین	-	-	-
۲۹	-	فن پویان تاسیسات سهند	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۳۰	-	راه و ساختمان بابک دژ	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۳۱	-	ینی تیک بنای اردبیل	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۳۲	-	معیار ساخت اطمینان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۳۳	-	الماس معماران شرق	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۳۴	-	یولار عمران سازه سهند	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۳۵	-	آژند بتن میعاد	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۳۶	-	سازه آرمان محور	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۳۷	-	آیدین بنای لیلان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۳۸	-	پیشروگران آسا نویان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۳۹	-	آرمان بتن سازه سهند	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۴۰	-	آرکا راد کاوش	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-