

گزارش های مدیریتی (MIS) ستاد مناقصه

مشاهده آمار مناقصه گران مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مرکز آموزشی درمانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغ

شماره فراخوان: ۲۰۰۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۱۲

عنوان/ موضوع فراخوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مرکز آموزشی درمانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغ

طبقه بندی موضوعی: کالا، خدمات بدون فهرست بها

شرح کلی حوزه فعالیت: واگذاری نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

زمان بازگشایی پاکتها: ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

لیست مناقصه گران

| ردیف | شماره پیشنهاد | نام مناقصه گر | زمان ارسال پاکتهای پیشنهاد | امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی | قیمت پیشنهادی | قیمت تراز شده | وضعیت مناقصه گر | علل عدم پذیرش پاکت الف | علل عدم پذیرش پاکت ب | علل عدم پذیرش پاکت ج |
|------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| ۱ | - | اختر نگین مراغه | - | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد | - | - | - |
| ۲ | - | فن پویان تاسیسات سهند | - | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد | - | - | - |
| ۳ | - | خدماتی سبز اندیش آیلین آسیا | - | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد | - | - | - |
| ۴ | - | آذر سگال کیان فرداد | - | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد | - | - | - |
| ۵ | - | ایمن گستر انرژی آذربایجان | - | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد | - | - | - |
| ۶ | - | آداک نیرو اعتماد | - | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد | - | - | - |
| ۷ | - | دیماس ابنیه | - | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد | - | - | - |

| ردیف | شماره پیشنهاد | نام مناقصه گر | زمان ارسال پاکت‌های پیشنهاد | امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی | قیمت پیشنهادی | قیمت تراز شده | وضعیت مناقصه گر | علل عدم پذیرش پاکت الف | علل عدم پذیرش پاکت ب | علل عدم پذیرش پاکت ج |
|------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|
| ۸ | - | مهندسی آران ساروج پایا | - | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد | - | - | - |
| ۹ | - | فنی و مهندسی و خدماتی ارتعاشات آذر مغان | - | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد | - | - | - |
| ۱۰ | - | بهروز کوشا الماس | - | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد | - | - | - |
| ۱۱ | ۳۳۰۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۱۷ | ساختمانی و تاسیساتی تهویه سازان آسیا | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۱۹:۲۶:۱۹ | - | ۹,۸۰۹,۵۳۲,۰۰۰ | - | در انتظار تعیین تکلیف قرارداد-عدم پاسخ | - | - | - |
| ۱۲ | - | الوند الکتریک فرتاک | - | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد | - | - | - |
| ۱۳ | ۳۳۰۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۱۹ | ژئو گستر سهند | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ۱۸:۵۸:۵۶ | - | ۱۰,۴۵۲,۹۶۰,۰۰۰ | - | برنده نشده | - | - | - |
| ۱۴ | - | تهویه یکتا فن اطلس | - | - | - | - | اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد | - | - | - |