

گزارش های مدیریتی (MIS) ستاد مناقصه

مشاهده آمار مناقصه گران مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری احداث مرکز جامع سلامت جانبازان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

شماره فراخوان: ۲۰۰۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۲۶

عنوان/ موضوع فراخوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری احداث مرکز جامع سلامت جانبازان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

طبقه بندی موضوعی: خدمات بدون فهرست بها

شرح کلی حوزه فعالیت: واگذاری احداث مرکز جامع سلامت جانبازان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

زمان بازگشایی پاکتها: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

لیست مناقصه گران

ردیف	شماره پیشنهاد	نام مناقصه گر	زمان ارسال پاکتهای پیشنهاد	امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی	قیمت پیشنهادی	قیمت تراز شده	وضعیت مناقصه گر	علل عدم پذیرش پاکت الف	علل عدم پذیرش پاکت ب	علل عدم پذیرش پاکت ج
۱	-	آتریوان سازه آذربایجان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۲	-	تامرود مرند	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۳	۲۳۰۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۴۷	آرشین بتن جنوب	۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۱۳:۲۶:۳۹	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	برنده نشده	-	-	-
۴	-	آرمان سازه فردا	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۵	-	اوج افروزان پرند	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۶	-	ساختمانی طاقدیسان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۷	-	مهام سازه ملل	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-

ردیف	شماره پیشنهاد	نام مناقصه گر	زمان ارسال پاکتهای پیشنهاد	امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی	قیمت پیشنهادی	قیمت تراز شده	وضعیت مناقصه گر	علل عدم پذیرش پاکت الف	علل عدم پذیرش پاکت ب	علل عدم پذیرش پاکت ج
۸	-	مهر کاشانه تبریز	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۹	-	طرح آوران کاشانه امیران	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۱۰	-	مهندسی آرین عمران آروین	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۱۱	-	آرتاویل بنا سیلان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۱۲	-	یول یورد خزر	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۱۳	-	مهندسی طیف عمران آذر	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۱۴	-	پوش آرکا پرگاس	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۱۵	-	کارا زاو سهند	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۱۶	-	تراوش بتن تبریز	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۱۷	-	بتن سازه آذربایجان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۱۸	-	شالود سازه سهند	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۱۹	-	مهار سازه ائل گولی	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۲۰	-	پارسان مهر رامش	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۲۱	-	ثمین کیان گستر سهند	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۲۲	-	عمران نگاران خاک	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۲۳	-	آرتا گیتی گستر نوین	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-
۲۴	۲۳۰۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۲۹	کار و اندیشه ماندگار	۱۴۰۱/۱۳/۲۰ ۰۸:۰۵:۲۳	-	۵۶,۵۳۵,۸۳۰,۳۱۵	-	برنده نشده	-	-	-
۲۵	-	پی سازه بتن سهند	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکتهای پیشنهاد	-	-	-

ردیف	شماره پیشنهاد	نام مناقصه گر	زمان ارسال پاکت‌های پیشنهاد	امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی	قیمت پیشنهادی	قیمت تراز شده	وضعیت مناقصه گر	علل عدم پذیرش پاکت الف	علل عدم پذیرش پاکت ب	علل عدم پذیرش پاکت ج
۲۶	۳۳۰۱۰۰۰۲۳۹۰۰۰۰۵۱	ژئو گستر سهند	۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۰۸:۲۴:۲۵	-	۴۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	در انتظار ارائه تضمین	-	-	-
۲۷	-	فن پویان تاسیسات سهند	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۲۸	-	احمد بنای لیلان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۲۹	-	ینی تیک بنای اردبیل	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۳۰	-	روند آب البرز	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۳۱	-	توسعه بنا مراغه	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۳۲	-	الماس معماران شرق	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۳۳	-	بولار عمران سازه سهند	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۳۴	-	آژند بتن ميعاد	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۳۵	-	آیدین بنای لیلان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۳۶	-	آرمان بتن سازه سهند	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۳۷	-	آمود گستر ستاوند شرق	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۳۸	-	آرمان بتن آروند	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۳۹	-	تاپسیز بنای آذین	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۴۰	-	سهند عمران گابریس	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۴۱	-	فرداد بتن تاوریز	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۴۲	-	عمران حایل سازه	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۴۳	-	آرک بتن صلب	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-

ردیف	شماره پیشنهاد	نام مناقصه گر	زمان ارسال پاکت‌های پیشنهاد	امتیاز ارزیابی فنی/بازرگانی	قیمت پیشنهادی	قیمت تراز شده	وضعیت مناقصه گر	علل عدم پذیرش پاکت الف	علل عدم پذیرش پاکت ب	علل عدم پذیرش پاکت ج
۴۴	-	پیشروگران آسا نوین	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۴۵	-	سپهر گستر قائم	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۴۶	-	معیار ساخت اطمینان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۴۷	-	یادمان بنا سازان ایرانیان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-
۴۸	-	ویلا ساز سبلان	-	-	-	-	اتمام مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد	-	-	-